

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	งานไหล่ทาง							
	9.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	77.70	247	19,191.90	1.3574	335.28	26,051.09
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								1,657,149.48
ราคากลาง								1,657,000.00

ราคากลาง

(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,220,826.00

2. ค่า Factor F งานก่อสร้าง

ฝนชุก 1	1.3574
---------	--------

3. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 70 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายมนตรี จะปะเกีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิเดช ไมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิธิตุลาพิช คะแซสามะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิเดช ไมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายมนตรี จะปะเกีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายไพฑอล ลาหิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

แบบสรุปราคากลาง ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมถนน คสล. จากสายอุบะป่าซึงสุดเขตระเว้ง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 518 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 2,072 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอุบะป่าซึง หมู่ที่ 4 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

วันที่ประมาณราคา วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 -27.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา	ตร.ม.						
	1.2 งานกรวดบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	2,072	7.50	15,540	1.3574	10.18	21,094.00
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 งานดินถมหนาเฉลี่ย 0.45 เมตร	ลบ.ม.	932.40	233	217,249	1.3574	316.27	294,894.06
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	103.60	467	48381.2	1.3574	633.91	65,672.64
3	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค. 2 เท่ากับ 240 Ksc)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	310.80	2,425	753,690	1.3574	3,291.70	1,023,058.81
4	งานเสริมเหล็ก							
	4.1 ตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20X0.20	ตร.ม.	2,072	38	78,736	1.3574	51.58	106,876.25
	4.2 เหล็กกลม RB Ø 15 มม.	ท่อน	780	18.35	14,313	1.3574	24.91	19,428.47
	4.3 เหล็กกลม RB Ø 19 มม.	ท่อน	70	28.63	2,004.10	1.3574	38.86	2,720.37
5	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	67.56	580	39,184.80	1.3574	787.29	53,189.45
6	งานแผ่นโฟม	แผ่น	50	30	1,500	1.3574	40.72	2,036.10
7	งานแอสฟัลท์อุดรอยต่อ ทาเหล็ก DOWEL	ลิตร	110	35	3850	1.3574	47.51	5,225.99
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน						
	8.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน						
	8.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	6	607	3,642	1.3574	823.94	4,943.65
	8.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	18	1,308	23,544	1.3574	1,775.48	31,958.63
	8.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน						