ส่วนโยธา อบต.วัด

แบบ ปร.6

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

---

**ประเภทงาน** โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ดอกเสาเข็ม

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

**แบบเลขที่** 01/2558 ประมาณการแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

**คำนวณราคากลาง** เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคารก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ดอกเสาเข็ม | 2,274,000.00 | |
| **สรุป** | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 2,274,000.00 | |
| | **ราคากลาง** | **2,274,000.00** | |
| | (ตัวอักษร) | ( สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนตรี จะปะกียา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

..... กรรมการ ฯ

(นายสิทธิเดช โมครา) หัวหน้าส่วนโยธา

..... กรรมการ ฯ

(นายนิอับดุลสาฟีช ดะแซสาเมาะ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แบบ ปร.5 ( ก )

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

---

**ประเภทงาน** โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

**แบบเลขที่** 01/2558 ประมาณการแบบ ปร.4 มีจำนวน 6 แผ่น

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** 5 มกราคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคารก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม | 1,799,175.00 | 1.2706 | 2,286,031.76 | Factor F<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ภาษี 7 % |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>- ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 2,286,031.76 | |
| | **คิดสุทธิเพียง** | | | **2,274,000.00** | |
| | (ตัวอักษร) | **( สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)** | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 340 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 6,688.24 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนตรี จะปะกียา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

.....กรรมการ ฯ

(นายสิทธิเดช ไมครา) หัวหน้าส่วนโยธา

.....กรรมการ ฯ

(นายนิอับดุลฮาฟิซ คะแซสาแมาะ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

**ประมาณการ** โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/6**

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

**แหล่งที่มาของราคา** ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพานิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน ธันวาคม 2557

**ประมาณการโดย** นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 5 มกราคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานปรับพื้นที่ดำเนินการ** | | | | | | | | |
| | งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง | 1 | เหมารวม | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 1)** | | | | | | | **5,000** | |
| 2 | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | | |
| | งานดินขุดพร้อมถมกลับ | 37 | ลบ.ม. | | | 90 | 3,330 | 3,330 | |
| | คอนกรีตโครงสร้าง | 85 | ลบ.ม. | 1,800 | 153,000 | 350 | 29,750 | 182,750 | |
| | คอนกรีตหยาบ | 6 | ลบ.ม. | 1,450 | 8,700 | 300 | 1,800 | 10,500 | |
| | ทรายหยาบ | 71 | ลบ.ม. | 320 | 22,720 | 50 | 3,550 | 26,270 | |
| | เหล็ก DB 16 มม. | 14 | เส้น | 298 | 4,172 | 35 | 490 | 4,662 | |
| | เหล็ก RB 12 มม. | 339 | เส้น | 170 | 57,630 | 18 | 6,102 | 63,732 | |
| | เหล็ก RB 6 มม. | 690 | เส้น | 46 | 31,740 | 6 | 4,140 | 35,880 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 143 | กก. | 25 | 3,575 | | | 3,575 | |
| | ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50%) | 365 | ลบ.ฟ. | 190 | 69,350 | 75 | 27,375 | 96,725 | |
| | ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%) | 110 | ลบ.ฟ. | 152 | 16,720 | | | 16,720 | |
| | ตะปู | 92 | กก. | 26 | 2,392 | | | 2,392 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 2)** | | | | | | | **446,536** | |

ประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แหล่งที่มาของราคา ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพานิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน ธันวาคม 2557

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 5 มกราคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานโครงสร้างหลังคา | | | | | | | | |
| | กระเบื้องซีเมนต์ไยหินลอนคู่ 0.50 * 1.20 ม. สีแดง | 1,105 | แผ่น | 64 | 70,720 | | | 70,720 | |
| | ครอบสันซีเมนต์ไยหินลอนคู่ | 335 | แผ่น | 41 | 13,735 | | | 13,735 | |
| | ครอบสามทาง | 5 | แผ่น | 55 | 275 | | | 275 | |
| | ครอบหางมน | 10 | แผ่น | 45 | 450 | | | 450 | |
| | ท่อเหล็กกลมกลวง Ø 2 นิ้วหนา3.2 มม. ยาว 6.00 ม. | 28 | ท่อน | 600 | 16,800 | | | 16,800 | |
| | ท่อเหล็กกลมกลวง Ø11/2 นิ้วหนา3.2 มม. ยาว 6.00 ม. | 36 | ท่อน | 480 | 17,280 | | | 17,280 | |
| | เหล็กตัวซี 150 × 50 ×20 ×3.2 มม. ยาว 6.00 ม. | 30 | ท่อน | 860 | 25,800 | | | 25,800 | |
| | เหล็กตัวซี 100 × 50 ×20× 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. | 107 | ท่อน | 500 | 53,500 | | | 53,500 | |
| | เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด | 126 | ม. | 105 | 13,230 | 25 | 3,150 | 16,380 | |
| | ปิดเชิงชายไม้สำเสร็จรูปตามท้องตลาด | 126 | ม. | 95 | 11,970 | 25 | 3,150 | 15,120 | |
| | แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./ แผ่น | 210 | แผ่น | 20 | 4,200 | | | 4,200 | |
| | รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 | 28 | ม. | 150 | 4,200 | | | 4,200 | |
| | อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงการหลังคา | 1 | เหมารวม | 3,500 | 3,500 | | | 3,500 | |
| | ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างมุงกระเบื้องลอนคู่ | 497 | ตรม. | | | 180 | 89,460 | 89,460 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 3)** | | | | | | | **331,420** | |

ประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แหล่งที่มาของราคา ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพานิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน ธันวาคม 2557

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 5 มกราคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | **งานผิวพื้น** | | | | | | | | |
| | พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12 * 12 นิ้ว ( รวมปูนทรายและยาแนว ) | 297 | ตรม. | 300 | 89,100 | 120 | 35,640 | 124,740.00 | |
| | พื้นผิวปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 8 * 8 นิ้ว ( รวมปูนทรายและยาแนว ) | 23 | ตร.ม. | 280 | 6,440 | 150 | 3,450 | 9,890.00 | |
| | พื้นซีเมนต์ขัดมัน | 188 | ตรม. | 80 | 15,040 | 60 | 11,280 | 26,320 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 4)** | | | | | | | **160,950** | |
| 5 | **งานผนัง** | | | | | | | | |
| | ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 326 | ตรม. | 160 | 52,160 | 50 | 16,300 | 68,460 | |
| | ผนังฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง) | 700 | ตรม. | 50 | 35,000 | 50 | 35,000 | 70,000 | |
| | งานผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8" × 8" | 47 | ตรม. | 270 | 12,690 | 170 | 7,990 | 20,680 | |
| | เสาเอ็น + ทับหลัง คสล. | 234 | เมตร | 65 | 15,210 | 20 | 4,680 | 19,890 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 5)** | | | | | | | **179,030** | |
| 6 | **งานฝ้าเพดาน** | | | | | | | | |
| | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 248 | ตร.ม. | 320 | 79,360 | | | 79,360 | |
| | | | | | | | | | |

ประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แหล่งที่มาของราคา ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพานิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน ธันวาคม 2557

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 5 มกราคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 68 | ตร.ม. | 350 | 23,800 | | | 23,800 | |
| | ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปปุตาข่ายกันแมลง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" × 3" | 122 | ตร.ม. | 550 | 67,100 | 120 | 14,640 | 81,740 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 6)** | | | | | | | **184,900** | |
| 7 | งานสี | | | | | | | | |
| | ทาสีน้ำพลาสติก | 1,016 | ตรม. | 50 | 50,800 | 20 | 20,320 | 71,120 | |
| | ทาสีน้ำมันทั่วไป | 154 | ตรม. | 60 | 9,240 | 25 | 3,850 | 13,090 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 7)** | | | | | | | **84,210** | |
| 8 | งานประตู - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | ป - 1 | 3 | ชุด | 7,600 | 22,800 | | | 22,800 | พร้อมติดตั้ง |
| | ป - 2 | 5 | ชุด | 2,500 | 12,500 | 250 | 1,250 | 13,750 | |
| | ป - 3 | 5 | ชุด | 1,800 | 9,000 | 250 | 1,250 | 10,250 | |
| | น - 1 | 18 | ชุด | 7,400 | 133,200 | | | 133,200 | พร้อมติดตั้ง |
| | น - 2 | 4 | ชุด | 4,200 | 16,800 | | | 16,800 | พร้อมติดตั้ง |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 8)** | | | | | | | **196,800** | |

**ประมาณการ** โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/6**

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

**แหล่งที่มาของราคา** ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพานิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน ธันวาคม 2557

**ประมาณการโดย** นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 5 มกราคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | **งานสุขภัณฑ์** | | | | | | | | |
| | โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ | 4 | ชุด | 2,500 | 10,000 | 250 | 1,000 | 11,000 | |
| | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ | 4 | ชุด | 1,450 | 5,800 | 250 | 1,000 | 6,800 | |
| | สายฉีดชำระ | 4 | ชุด | 120 | 480 | 60 | 240 | 720 | |
| | กระจกเงา | 4 | ชุด | 380 | 1,520 | 60 | 240 | 1,760 | |
| | ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น | 5 | ชุด | 180 | 900 | 35 | 175 | 1,075 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 9)** | | | | | | | **21,355** | |
| 10 | **งานระบบไฟฟ้า** | | | | | | | | |
| | โคมไฟฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 * 36 วัตต์ | 38 | ชุด | 350 | 13,300 | 150 | 5,700 | 19,000 | |
| | ตู้ควบคุมไฟฟ้า | 2 | ชุด | 3,500 | 7,000 | 500 | 1,000 | 8,000 | |
| | สวิทช์ชนิดฝังผนัง | 18 | ชุด | 68 | 1,224 | 150 | 2,700 | 3,924 | |
| | ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง | 9 | ชุด | 70 | 630 | 150 | 1,350 | 1,980 | |
| | สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์ | 1 | เหมารวม | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | |
| | ไฟฉุกเฉิน | 2 | ชุด | 3,500 | 7,000 | 150 | 300 | 7,300 | |
| | ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ | 8 | ชุด | 2,500 | 20,000 | | | 20,000 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 10)** | | | | | | | **80,204** | |

ประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แหล่งที่มาของราคา ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพานิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน ธันวาคม 2557

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 5 มกราคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 11 | **งานระบบสุขาภิบาล** | | | | | | | | |
| | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร | 1 | ชุด | 13,400 | 13,400 | 3,500 | 3,500 | 16,900 | |
| | ถังดักไขมันสำเร็จรูป | 1 | ชุด | 3,500 | 3,500 | 750 | 750 | 4,250 | |
| | บ่อดักขยะและไขมัน | 1 | ชุด | 1,800 | 1,800 | 300 | 300 | 2,100 | |
| | บ่อพัก คสล. | 8 | บ่อ | 900 | 7,200 | 100 | 800 | 8,000 | |
| | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม. | 40 | ม. | 250 | 10,000 | 120 | 4,800 | 14,800 | |
| | งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร | 1 | เหมารวม | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 11)** | | | | | | | **51,050** | |
| 12 | **งานอื่นๆ** | | | | | | | | |
| | ราวระเบียง + บันไดสแตนเลส | 24 | เมตร | 1,250 | 30,000 | 850 | 20,400 | 50,400 | |
| | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" * 4" | 122 | เมตร | 40 | 4,880 | 20 | 2,440 | 7,320 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (รวม 12)** | | | | | | | **57,720** | |
| | **รวมเงินค่าก่อสร้าง (1-12)** | | | | | | | **1,799,175** | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

( ลงชื่อ ) ..... ประธานกรรมการ
( นายมนตรี จะปะกียา )
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการ
( นายสิทธิเดช โมครา )
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
( นายนิอับดุลฮาฟีซ ดะแซสาเมาะ )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป