

ปริมาณงาน โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านปะเตแด่ ถึงสุดเขตตำบล หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร
ดินถมหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาณดินถม 960 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 320 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ

งบประมาณ 516,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี



โครงการสร้าง

บุคลากรตามแผนพัฒนา
ในจุดระดับชั้น 4

แบบ

แผนที่โครงการ

เขียนแบบ

นายสิริเดช โคตร

ผู้อำนวยการกอง

วิชา

นายสิริเดช โคตร

ผู้อำนวยการกอง

วิชา

นายสิริเดช โคตร

ผู้อำนวยการกอง

วิชา

นายสิริเดช โคตร

ผู้อำนวยการกอง

วิชา

นายสิริเดช โคตร

ผู้อำนวยการกอง

วิชา

นายสิริเดช โคตร

ผู้อำนวยการกอง

วิชา

นายสิริเดช โคตร

ผู้อำนวยการกอง

วิชา


นายสิริเดช โคตร

ผู้อำนวยการกอง

วิชา

นายสิริเดช โคตร

ผู้อำนวยการกอง



อาคาร

ลานจอดรถ

ทางเดิน

อาคาร

ลานจอดรถ

ทางเดิน

อาคาร

ข้อเท็จจริง บุคคลกนสายบ้านปะเตเด ถึงสุดเจดตำบล หน้ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาณดินถม 960 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงร้งหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกร้ง 320 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปีโยโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอุเบปาด หน้ที่ 4 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานออกแบบโยนและรายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบล หน้ที่ 1 ตำบลวัด อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ราคานํานับเดิซลิตกรละ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย		ราคาถาง
							X	FN	
1	งานถางป่าดอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	2,000	5.25	10,500	1.3624	7.15		14,305.20
2	งานดินถมชั้นรองพื้นทาง หนา 0.60 เมตร	ลบ.ม.	960	200	192,000	1.3624	272.48		261,580.80
3	ค่าตัดที่ดินถม (เน้น)	ลบ.ม.	960	43.68	41,933	1.3624	59.51		57,129.25
4	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด (รวมยานแวนด้วยในซีเมนต์)	ฟุต	12	607	7,284	1.3624	826.98		9,923.72
5	งานชั้นพื้นทางลูกร้ง หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	ลบ.ม.	320	345	110,400	1.3624	470.03		150,408.96
6	งานค่าตัดพื้นลูกร้ง (เน้น)	ลบ.ม.	320	52.42	16,774	1.3624	71.42		22,853.44
หมายเหตุ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างระยะทาง 10 กิโลเมตรทุก 30 กม. ถึงหน้างาน					รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				
					ปีรัตนราคา				
					สรุป ราคาถางก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
					ราคาถาง (หักส่วนหนึ่งนํานับพันบาทถ้วน)				

- เงินว่างหน้าจ่าย 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
1 ครอบคลุมต้นทุนงานก่อสร้างทาง	
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	
3 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน	

คณะกรรมการกำหนดราคาถางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคาถาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายมนตรี จะปะเกีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการฯ (นางบุรีรัตน์ คุณถักเดช)
(นายสิทธิเดช โมครา)
ผู้อํานวยการกองช่าง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



1. ทำการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับทัศนคติมาตรฐาน
2. เมื่อต้นแบบถูกข้อ 1 แล้วให้เสริมมาเดิมและเสริมลูกเรือต่อไปให้ครบถ้วน
3. รายละเอียดตามข้อ 1 ได้โครงสร้างเปลี่ยนแปลงในด้านรายละเอียดและโครงสร้างรายละเอียดตามข้อ 1 ได้โครงสร้างเปลี่ยนแปลงในด้านรายละเอียดและโครงสร้าง
4. ในการวางแผนงานกับนักพัฒนาที่จะดำเนินการทำวิจัยในศูนย์นิคมฯผู้ถูกคุมขังนั้น ได้ทราบความจำเป็นกับงานเดิมจะต้องทำของเครื่องจักรเดิม

ตารางแสดงค่าความลาดชันสำหรับการตัดและก่อกม	ความสูงของการตัดหรือการถมดิน (เมตร)	ดิน		หินผุ		หินแข็ง
		ตัด	ถม	ตัด	ถม	
	0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:2	1.5:1	2:1
	3.00 - 4.00	1.5:1	1.5:1	1.5:1	1:1	1.25:1

ตารางแสดงค่าความลาดชันสำหรับการตัดและกั้น

